



## OÑATIKO UDALA

idazkaritza@oinati.net  
Telefonoa: 943 78 04 11  
Fax: 943 78 30 69  
20560 OÑATI

2015eko apirilaren 22ko bileran, "Larraña auzoa 16 zenbakiko erdi-sotoa zaharberritzea, musika entsegu-lokalak jasoko dituen espazio kultural egokitzeko lanen 1. Fasea" obraren kontratazioaren **KONTRATAZIO MAHAIK**, besteak beste ondorengo erabakia hartu zuela:

**LA MESA DE CONTRATACION** de la contratación de obras de reforma en planta semisótano en Larraña auzoa nº 16 para establecer un espacio cultural destinado a salas de ensayo para música: 1º fase , en reunión celebrada el día 22 de abril de 2015 entre otros adopto el siguiente acuerdo:

### C kartazalaren irekieraren emaitzak:

Apirilaren 22ko dataz arestian aipatutako prozeduraren C izeneko plikak ireki ziren, emaitzak honakoak izan zirelarik:

### Resultados apertura sobre C:

Con fecha 22 de abril se procedió a la apertura del sobre C del procedimiento de referencia, siendo el resultado el siguiente:

<b>Enpresa Empresa</b>	<b>Aurrekontua (379.306,01) / Presupuesto</b>	<b>Bermea (urte bete) / Garantia (un año)</b>	<b>Ejekuzio epea / Plazo ejecución</b>
Teusa, S.A.	341.091,00	-----	4 hilabete
Ugarte, S.L.	321.405,48	+ 2 urte	3,5 hilabete
Egaralur, S.L.	327.287,42	+ 2 urte	4 hilabete
Egainor, S.L.	304.258,80	+ 2 urte	
Moyua, S.L.	<b>267.170,26 (*)</b>	+ 2 urte	3 hilabete
EBA, S.L.	304.734,45	+ 2 urte	4 hilabete
El Corte Inglés, S.A.	307.833,59	+ 2 urte	4 hilabete
Artzamendi, S.A	337.579,27	-----	
Goitu, S.L.	318.472,41	+ 2 urte	4 hilabete
Proviser + Onaindia	<b>279.791,03 (*)</b>	+ 2 urte	4 hilabete
Lurgoien, S.A.U.	330.092,00	+ 2 urte	

**(\*) Neurritz kanpoko eskaintzak/ Oferta anormal**

Aipatutako emaitzak Oñatiko Udalaren kontratazio web-orrian eta Udalaren Irargarki Taulan argitara ematea.

Publicar dichos resultados en la página web de contratación del Ayuntamiento y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Oñati.

Guztien jakinerako aditzera ematen dena

Lo que se hace público para su general conocimiento.

**Oñati 2015eko apirilaren 22an.  
Kontratazio Mahaiaren Lehendakaria**

**Oñati a 22 de abril de 2015.  
El Presidente de la Mesa de Contratación**